

DEVIZIUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Faza de proiectare: Documentatie Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI)

in LEI/EURO la cursul BNR (din 23.12.2021) 1 EURO = 4.9488 Lei TVA = 1.19

nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare contracte proiectare și execuție (nr.33/07.04.2020 și 62/07.10.2021)					Valoare lucrări conform DALI 2021 TOTAL					REST DE EXECUTAT						Valoare finanțată prin program ("C.N.I." - S.A.)- eligibile					Valoare finanțată de U.A.T. Șimleu Silvaniei - neeligibile												
		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)										
		lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro	lei	lei	euro	lei	euro							
0.00	1,00	2,00	3,00	3,00	4,00	6,00	5,00	8,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00				
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																																			
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	6.490,99	1.311,63	1.233,29	7.724,28	1.560,84	6.490,99	1.311,63	1.233,29	7.724,28	1.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,99	1.311,63	1.233,29	7.724,28	1.560,84				
1.4	Cheltuieli pt relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total capitolul 1	6.490,99	1.311,63	1.233,29	7.724,28	1.560,84	6.490,99	1.311,63	1.233,29	7.724,28	1.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,99	1.311,63	1.233,29	7.724,28	1.560,84					
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																																			
2.1.1	Bransament apa, rețele incintă, canalizare menajera incintă, curent, gaze naturale etc.	265.760,09	53.701,93	50.036,60	313.387,13	63.325,88	265.760,09	53.701,93	50.036,60	313.387,13	63.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.760,09	53.701,93	50.036,60	313.387,13	63.325,88				
	Total capitolul 2	265.760,09	53.701,93	50.036,60	313.387,13	63.325,88	265.760,09	53.701,93	50.036,60	313.387,13	63.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.760,09	53.701,93	50.036,60	313.387,13	63.325,88					
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica																																			
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	303,10	285,00	1.785,00	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	303,10	285,00	1.785,00	360,69				
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	303,10	285,00	1.785,00	360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	303,10	285,00	1.785,00	360,69				
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	7.153,25	6.726,00	42.126,00	8.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	7.153,25	6.726,00	42.126,00	8.512,37				
3.4	Certificarea performantei energetice al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	1.834,79	1.725,20	10.805,20	2.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	1.834,79	1.725,20	10.805,20	2.183,40				
	Proiectare și inginerie	82.897,50	16.751,03	15.750,53	98.648,03	19.933,73	296.672,96	59.948,46	56.367,86	353.040,82	71.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.672,96	59.948,46	56.367,86	353.040,82	71.338,67					
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.5.2	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.5.3	Studii de fezabilitate și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	32.896,86	30.932,00	193.732,00	39.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	32.896,86	30.932,00	193.732,00	39.147,27				
3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.947,50	797,67	750,03	4.697,53	949,23	3.947,50	797,67	750,03	4.697,53	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,50	797,67	750,03	4.697,53	949,23					
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.974,96	10.300,47	9.685,24	60.660,20	12.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.974,96	10.300,47	9.685,24	60.660,20	12.257,56					
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	78.950,50	15.953,46	15.000,00	93.950,50	18.984,50	78.950,50	15.953,46	15.000,00	93.951,10	18.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.950,50	15.953,46	15.000,00	93.950,50	18.984,50					
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	24.248,30	22.800,00	142.800,00	28.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	24.248,30	22.800,00	142.800,00	28.855,48				
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	35.362,11	33.250,00	208.250,00	42.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.082,77	7.600,00	47.600,00	9.618,49	135.000,00	27.279,34	25.650,00	160.650,00	32.462,42
3.7.1	Managementul de proiect pt obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	26.471,06	24.890,00	155.890,00	31.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	26.471,06	24.890,00	155.890,00	31.500,57				
3.7.2.1	Consultanta - SSM 22 luni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.082,77	7.600,00	47.600,00	9.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.082,77	7.600,00	47.600,00	9.618,49					
3.7.2.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	808,28	760,00	4.760,00	961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	808,28	760,00	4.760,00	961,85					
3.8	Asistenta tehnica	60.410,09	12.207,02	11.477,92	71.888,01	14.526,35	501.877,67	101.414,01	95.356,76	597.234,42	120.882,68	15.565,53	3.145,31	2.957,45	18.522,98	3.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.877,67	97.372,63	91.556,76	573.434,42	115.873,43	20.000,00	4.041,38	3.800,00	23.800,00	4.809,25
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	60.410,09	12.207,02	11.477,92	71.888,01	14.526,35	170.625,89	34.478,23	32.418,92	203.044,81	41.029,10	5.188,51	1.048,44	985,82	6.174,33	1.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.625,89	32.457,54	30.518,92	191.144,81	38.624,48	10.000,00	2.020,69	1.900,00	11.900,00	2.404,62
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor 0,3%	51.672,77	10.441,47	9.817,83	61.490,60	12.425,35	106.375,53	21.495,22	20.211,35	126.586,88	25.57																								

