

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| OBIECTIV: Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Simleu Silvaniei - Lot 1 Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191 Annexa Nr. 7 DG - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investitii Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Simleu Silvaniei - Lot 1 - CHELTUIELI ELIGIBILE+ NEELIGIBILE | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 36.000,00 | 6.840,00 | 42.840,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 38.000,00 | 7.220,00 | 45.220,00 |
| 3.4.1 | Audit energetic | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 |
| 3.4.2 | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| 3.5 | Proiectare | 287.328,20 | 54.592,36 | 341.920,56 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 104.776,20 | 19.907,48 | 124.683,68 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 130.552,00 | 24.804,88 | 155.356,88 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1 | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | Servicii de consultanta in implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 66.520,00 | 12.638,80 | 79.158,80 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 30.460,00 | 5.787,40 | 36.247,40 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 30.460,00 | 5.787,40 | 36.247,40 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 36.060,00 | 6.851,40 | 42.911,40 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 431.848,20 | 82.051,16 | 513.899,36 |
| CAPITOL 4 | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 3.967.014,99 | 753.732,85 | 4.720.747,84 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 17.909,52 | 3.402,81 | 21.312,33 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita | 47.924,12 | 9.105,58 | 57.029,70 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 4.032.848,63 | 766.241,24 | 4.799.089,87 |
| CAPITOL 5 | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 18.218,49 | 3.461,51 | 21.680,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de | 18.218,49 | 3.461,51 | 21.680,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 28.944,00 | 5.508,00 | 34.452,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 47.162,49 | 8.969,51 | 56.132,00 |
| CAPITOL 6 | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4.511.859,32 | 857.261,91 | 5.369.121,23 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 4.003.143,00 | 760.597,17 | 4.763.740,17 |
| In preturi la data de 18.09.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs Inforeuro aferent lunii mai 2021 | | | | |
| Data 10.11.2025 | | Intocmit Kes Business SRL | | |
| Beneficiar/ Investitor Orasul Simleu Silvaniei | |  | | |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 | | | | |


OBIECTIV: Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Simleu Silvaniei - Lot 1
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita- Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii
Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Simleu Silvaniei
- Lot 1 - CHELTUIELI ELIGIBILE

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 36.000,00 | 6.840,00 | 42.840,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 38.000,00 | 7.220,00 | 45.220,00 |
| 3.4.1 | Audit energetic | 18.000,00 | 3.420,00 | 21.420,00 |
| 3.4.2 | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| 3.5 | Proiectare | 287.328,20 | 54.592,36 | 341.920,56 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 104.776,20 | 19.907,48 | 124.683,68 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 130.552,00 | 24.804,88 | 155.356,88 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1 | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | Servicii de consultanta in implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 66.520,00 | 12.638,80 | 79.158,80 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 30.460,00 | 5.787,40 | 36.247,40 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 30.460,00 | 5.787,40 | 36.247,40 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 36.060,00 | 6.851,40 | 42.911,40 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 431.848,20 | 82.051,16 | 513.899,36 |
| CAPITOL 4 | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 3.806.822,47 | 723.296,27 | 4.530.118,74 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 17.909,52 | 3.402,81 | 21.312,33 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita | 47.924,12 | 9.105,58 | 57.029,70 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 3.872.656,11 | 735.804,66 | 4.608.460,77 |
| CAPITOL 5 | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 18.218,49 | 3.461,51 | 21.680,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de | 18.218,49 | 3.461,51 | 21.680,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 28.944,00 | 5.499,36 | 34.443,36 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 47.162,49 | 8.960,87 | 56.123,36 |
| CAPITOL 6 | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4.351.666,80 | 826.816,69 | 5.178.483,49 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 3.842.950,48 | 730.160,59 | 4.573.111,07 |
| In preturi la data de 18.09.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs Infoneuro aferent lunii mai 2021 | | | | |
| Data | | Intocmit | | |
| 10.11.2025 | | Kes Business SRL | | |
| Beneficiar/ Investitor Orasul Simleu Silvaniei | |  | | |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 | | | | |

OBIECTIV: Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Simleu Silvaniei - Lot 1
 Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

Anexa Nr. 7

**Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Simleu Silvaniei
 - Lot 1- CHELTUIELI NEELIGIBILE**

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Audit energetic | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.1 | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1.2 | Servicii de consultanta in implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 4 | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 160.192,52 | 30.436,58 | 190.629,10 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 160.192,52 | 30.436,58 | 190.629,10 |
| CAPITOL 5 | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 8,64 | 8,64 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 0,00 | 8,64 | 8,64 |
| CAPITOL 6 | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 160.192,52 | 30.445,22 | 190.637,74 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 160.192,52 | 30.436,58 | 190.629,10 |
| In preturi la data de 18.09.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs Inforeuro aferent lunii mai 2021 | | | | |
| Data Intocmit | | | | |
| 10.11.2025 Kes Business SRL | | | | |
| Beneficiar/ Investitor Orasul Simleu Silvaniei | | | | |
|  | | | | |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 | | | | |