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1 2 4 5

1.1. Obţinerea terenului 754,500.00 0.00 754,500.00
1.2. Amenajarea terenului 307,365.00 64,546.65 371,911.65
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea initiala 50,800.00 10,668.00 61,468.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 626,854.75 131,639.50 758,494.25

1,739,519.75 206,854.15 1,946,373.90

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 30,000.00 6,300.00 36,300.00
30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.1. Studii 250,000.00 48,500.00 298,500.00
3.1.1 Studii de teren 200,000.00 38,000.00 238,000.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3. Expertizare tehnica 70,000.00 13,300.00 83,300.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 60,000.00 0.00 60,000.00
3.5. Proiectare 1,958,238.00 405,829.98 2,364,067.98

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Sudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 270,000.00 51,300.00 321,300.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 268,238.00 56,329.98 324,567.98

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de executie 70,000.00 14,700.00 84,700.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 1,350,000.00 283,500.00 1,633,500.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 80,000.00 16,800.00 96,800.00
3.7. Consultanţă 110,000.00 23,100.00 133,100.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 110,000.00 23,100.00 133,100.00
3.7.1.1. Consultanta la depunerea proiectului 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.7.1.2. Consultanta in implementare 100,000.00 21,000.00 121,000.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 830,000.00 174,300.00 1,004,300.00
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 200,000.00 42,000.00 242,000.00
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 115,000.00 24,150.00 139,150.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 85,000.00 17,850.00 102,850.00
3.8.2. Dirigentie de santier 550,000.00 115,500.00 665,500.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 80,000.00 16,800.00 96,800.00

3,358,238.00 681,829.98 4,040,067.98

4.1. Constructii si instalatii 42,966,862.81 9,023,041.19 51,989,904.00
4.1.1. Lucrari de drum si rampe 15,365,582.31 3,226,772.29 18,592,354.60
4.1.2 Lucrari de Pasaj suprateran 18,874,078.65 3,963,556.52 22,837,635.17
4.1.3 Scurgerea apelor/Amenajare Canal 7,971,412.50 1,673,996.63 9,645,409.13
4.1.4 Canalizare pluviala 165,825.00 34,823.25 200,648.25
4.1.5 Iluminat 589,964.36 123,892.52 713,856.88

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

42,966,862.81 9,023,041.19 51,989,904.00

5.1 Organizarea de şantier 370,517.31 77,808.64 448,325.95
5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 370,517.31 77,808.64 448,325.95
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 487,876.40 0.00 487,876.40
5.2.1. Comisioanele si dobanzile afernte creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 221,762.00 0.00 221,762.00

Total Capitol III
Cap. IV. Cheltuieli pentru investitia de baza

Total Capitol IV
Cap. V. Alte cheltuieli

Valoare totala (fără TVA)

Cap. I. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total Capitol I
Cap. II. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total Capitol II
Cap. III. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoare TVA
Valoare totala (inclusiv 

TVA)

DETALIERE  CENTRALIZATOR DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
Pasaj rutier peste linia CFR, intersectie cu DN 1H, în orașul Șimleu Silvaniei – Studiu de Fezabilitate 

( la data de 09.01.2026 / 1 euro = 5.0887 lei)

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli



5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 44,352.40 0.00 44,352.40
5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a Constructorului CSC 221,762.00 0.00 221,762.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiiintare 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 4,705,188.26 988,089.53 5,693,277.79
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 50,000.00 10,500.00 60,500.00

5,613,581.96 1,076,398.17 6,689,980.13Total Capitol V



6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1.
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 
din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret(15% 
din C+M) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

53,708,202.52 10,994,423.49 64,702,626.01
44,352,399.87 9,314,003.97 53,666,403.84
10,010,641.74
8,426,955.97

63,718,844.26
52,779,355.84

Total Capitol VI
Cap. VI .Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol VI

TOTAL GENERAL (fara TVA)
Din care C + M (fara TVA) (=1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
TVA AFERENT TOTAL GENERAL
TVA aferent C+M
 TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
C+M (inclusiv TVA)

Cap. VI. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste


	DG nou

