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3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.8 Asistență tehnică 90,000.00 18,900.00 108,900.00

3.7.2 Auditul finaciar 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 268,000.00 56,280.00 324,280.00

3.7 Consultanță 298,000.00 62,580.00 360,580.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 240,000.00 50,400.00 290,400.00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuție

45,000.00 9,450.00 54,450.00

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

170,000.00 35,700.00 205,700.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 475,000.00 99,750.00 574,750.00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor

0.00 0.00 0.00

3.3 Expertiză tehnică 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.1 Studii 20,000.00 4,200.00 24,200.00

TOTAL CAPITOLUL 2 13,820.00 2,902.20 16,722.20

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

2.4 Alimentare cu energie electrică 4,020.00 844.20 4,864.20

2.3 Alimentare cu apa si racord la canalizare menajera 9,800.00 2,058.00 11,858.00

2.2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de 
investiții

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială

0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00
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1 2 3 4 5

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
Valoarea (exclusiv TVA) TVA

Valoarea (inclusiv 
TVA)

LEI LEI LEI



12,000,198.80 292,828.26 0.00
6,432,553.78 14,918.09 0.00

Data
19.06.2026

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.
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0.00

14,918.09
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8,359,982.32

86,296.32
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86,296.32
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0.00

0.00

0.00

0.00

32,773.92

6,554.78

0.00
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6,415,831.58

56,082.40

643,024.15
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1,245,044.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

96,800.00

0.00

1,080,530.00

0.00

6,050.00 0.000.00

din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 5,417,176.77 1,137,607.12 6,554,783.89

TOTAL CAPITOLUL 7 1,139,590.69 239,314.04 1,378,904.73

TOTAL GENERAL 10,028,618.28 2,106,009.84 12,134,628.12

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea

1,139,590.69 239,314.04 1,378,904.73

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 864,100.88 181,461.19 1,045,562.07

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 20,000.00 4,200.00 24,200.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 713,192.67 149,770.46 862,963.13

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

0.00 0.00 0.00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 27,085.88 5,688.04 32,773.92

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

5,417.18 1,137.61 6,554.78

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii

27,085.88 5,688.04 32,773.92

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59,588.94 12,513.68 72,102.62

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 71,319.27 14,977.05 86,296.32

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 0.00 0.00 0.00

5.1 Organizare de șantier 71,319.27 14,977.05 86,296.32

TOTAL CAPITOLUL 4 7,118,106.71 1,494,802.41 8,612,909.12

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 1,028,962.14 216,082.05 1,245,044.19

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită 
montaj și echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj

685,787.80 144,015.44 829,803.24

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 88,687.62 18,624.40 107,312.02

4.1 Construcții și instalații 5,314,669.15 1,116,080.52 6,430,749.67

TOTAL CAPITOLUL 3 893,000.00 187,530.00 1,080,530.00

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 80,000.00 16,800.00 96,800.00

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul 

5,000.00 1,050.00 6,050.00


