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PROTOCOL DE COLABORARE nr. /SHC /2024

incheiat azi, , la sediul Oragului Simleu Silvaniei, pentru realizarea lucrarilor de
reprofilare, decolmatare rau Bic, etapa I, in oragul Simleu Silvaniei, jud. Salaj

In temeiul Legii Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 34 alin. (4)
si art. 73 alin. (1), in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale, aprobaté cu modificari si completéri prin Legea nr. 515/2002, art. 8 lit.
k)., revine Administratiei Nationale «Apele Romane» si unitatii administrativ-teritoriale pe al carei
teritoriu administrativ se afla,

n vederea inlaturarii efectelor viiturilor din anii anteriori, asigurarii sectiunii de curgere a raului
Bic si ca o actiune preventiva de aparare impotriva inundatiilor s-a incheiat prezentul protocol de
colaborare,

1.PARTILE

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa prin Sistemul de Gospadarire a Apelor
Salaj cu sediul in Zalau, str. Corneliu Coposu, nr. 91., jud. Salaj, tel: 0260612350; fax: 0260616970;
reprezentata prin Director - ing. CRISAN CRISTIAN, si

Orasul Simleu Silvaniei cu sediul in localitatea Simleu Silvaniei, strada Libertatii, nr.3,
tel.0260/678622, fax .0260/679220, reprezentata prin Primar — Mihai Cristian LAZAR,

de comun acord am Tncheiat prezentul protocol:

2.0BIECTUL PROTOCOLULUI

Executarea de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Salaj a lucrarilor de reprofilare, decolmatare
a cursului de apa, rau Bic — etapa | (aproximativ 700 m.l.), pe raza UAT Orasul Simleu Silvaniei, la
solicitarea Orasului Simleu Silvaniei.

3.DURATA PROTOCOLULUI
Protocolul de colaborare are valabilitate Tn perioada

4. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa, Sistemul de Gospodarire a Apelor Salaj se
angajeaza sa asigure:

-va intocmi devizul tehnic de executie a lucrarilor de decolmatare de pe cursul de apa rau
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-va trasa aliniamentul si va delimita zonele de lucru n raport cu precizarile devizului tehnic
de executie;

-va pune la dispozitie, utilajul terasier, un mijloc de transport al materialului excavat pentru
executia lucrarilor de decolmatare a albiei cursului de apa rau Bic;

-va asigura, prin personalul tehnic al SGA Salaj, asistenta tehnica la executia lucrarilor de
decolmatare a albiei cursului de apa rau Bic pe teritoriul oras Simleu Silvaniei.

4.2 Orasul Simleu Silvaniei se angajeaza:

-sa asigure carburantul, ( motorina), necesar utilajului pentru executarea lucrarilor, ritmic, cu
documente justificative din care sa rezulte cantitatea si valoarea produsului pus la dispozitie cu titlu
gratuit;

-sa asigure transportul utilajului la/intre punctele de lucru;

-sa asigure carburantul pentru transportul pentru materialul excavat care nu se poate
depozita pe maluri, conform documentatiei;

-s& asigure accesul cu utilaje si materiale pe terenurile limitrofe cursului de apa in vederea
executarii lucrarilor: acorduri detinatori terenuri, acorduri organe silvice pentru defrisare si defrisarea
propriuzisa pe aliniamentul lucrarilor;

-sa realizeze lucrarile de defrisare si doborari de arbori impreuna cu personalul SGA Salaj,
pe toata lungimea cursului de apa unde se executa recalibrarea acestuia cu respectarea legislatiei
silvice Tn vigoare;

-sa asigure zonele/terenul necesar pentru depunerea materialului rezultat in urma executiei
lucrarilor de decolmatare a cursului de apa;

-sa asigure parcarea si paza utilajului (excavator,autobasculanta) pe toata durata necesara
executarii lucrarilor, dupa orele de lucru, intre ora 16° si ora 7°° si 24h din 24 h in zilele de
repaus/sarbatori legale, in baza procesului verbal de custodie si a proceselor verbale zilnice de
predare-primire; orice paguba provocata utilajului terasier pe timpul cadnd paza este asigurata de
personalul desemnat de Primaria Simleu Silvaniei, va fi suportata de catre aceasta ;

-sa desemneze persoana responsabila cu urmarirea realizarii lucrarilor de decolmatare a
cursului de apa rau Bic.

-sa obtina acordul Tn scris al detinatorilor retelelor hidroedilitare traversate, daca este cazul
si acceptul realizarii rampei de acces a utilajului in albia minora.

4.3. Obligatii comune:

a) respectarea normativelor de SSM si SU corespuzatoare conditiilor de la punctul de lucru;

b) respectarea documentatiei tehnice care sta la baza executjei lucrarilor;

c) respectarea dispozitiilor de lucru ale sefului SH Crasna, responsabil pentru buna executie a
lucrarilor.

5. DOCUMENTELE PROTOCOLULUI
-documentatia de executie intocmita de SGA Salaj;
-listele de cantitati de lucrari pe obiecte si categorii de lucrari;

6. INCETAREA S| DENUNTAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

6.1. Prezentul Protocol inceteaza la data expirarii duratei prevazute la art. 3 sau prin acordul scris
al partilor.

6.2. Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de colaborare de catre una dintre parti duce la
denuntarea unilaterala de catre oricare dintre acestea, cu notificarea prealabila a celeilalte parti, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

6.3. Prezentul Protocol inceteaza de plin drept la 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii
transmise de cealalta parte.

6.4. Orice angajamente incheiate in baza prezentului Protocol anterior denuntarii unilaterale raman
in vigoare pana la finalizarea acestora.

7. DISPOZITII FINALE
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7.1.Partile semnatare se obliga sa duca la indeplinire in mod neconditionat prevederile prezentului
protocol de colaborare, in vederea realizarii obiectivului propus. La finalizarea lucrarilor se va intocmi
un Proces-verbal de receptie a lucrarii semnat de reprezentantii ambelor parti.

7.2. Orasul Simleu Silvaniei va fi responsabil de orice prejudiciu adus riveranilor pe durata executiei
lucrarilor provizorii, cat si dupa finalizarea lor, eventualele sesizari ale cetatenilor din localitate, legate
de problemele ce apar pe albia cursului de apa rau Bic, in zona ce face obiectul prezentului protocol
de colaborare, vor fi solutionate de catre Orasul Simleu Silvaniei.

7.3. ABA Somes-Tisa prin SGA Salaj va fi exonerata de orice raspundere in cazul in care lucrarile
provizorii de recalibrare/decolmatare vor fi afectate de viituri.

7.4. ABA Somes-Tisa prin SGA Salaj va fi exonerata de orice raspundere in cazul in care lucrarile
provizorii de recalibrare/decolmatare nu pot fi finalizate datoritd conditilor meteorologice
nefavorabile pe perioada de valabilitate a prezentului protocol.

7.5. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul protocol vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil se va apela pentru solutionare la instanta
judecatoreasca competenta.

7.6. Neindeplinirea de catre una dintre parti a uneia dintre obligatile asumate atrage dupa sine
rezilierea prezentului protocol.

7.7. Pentru ducerea la indeplinire a prezentului protocol de colaborare nu poate interveni o terta
persoana fizica sau juridica.

Partile au inteles sa incheie prezentul protocol in 2 (doua) exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte, cele 2 exemplare fiind egal valabile.

A.N. Apele Romane UAT Simleu Silvaniei
A.B.A. Somes Tisa - SGA Salaj Primar
Ing. CRISTIAN CRISAN

Ing. sef
Ing. Dumitru GORGAN

Birou Exploatare Lucrari

Responsabil Protocol de colaborare
UAT Simleu Silvaniei
sef S.H. Crasna
ing. Petrica STROI

Compartiment Juridic
Jurist Ciprian Gherasim
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