
Pag  1

Valoare (fara 
TVA)

TVA Valoare cu 
TVA

lei lei lei

1 3 4 5

1.1 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00

3.1.1 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00

3.2 2.000,00 380,00 2.380,00

3.3 9.000,00 1710,00 10.710,00

3.4 28.000,00 5320,00 33.320,00

3.4.1 18.000,00 3420,00 21.420,00

3.4.2 10.000,00 1900,00 11.900,00

3.5 206.944,71 39.319,49 246.264,20

3.5.1 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00

3.5.3 81.944,71 15569,49 97.514,20

3.5.4 6.000,00 1140,00 7.140,00

3.5.5 20.000,00 3800,00 23.800,00

3.5.6 99.000,00 18810,00 117.810,00

3.6 0,00 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00 0,00

3.7.1.1 0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00

3.8 48.800,00 9788,00 58.588,00

3.8.1 23.000,00 4370,00 27.370,00

3.8.1.1 23.000,00 4370,00 27.370,00

3.8.1.2 0,00 0,00 0,00

3.8.2 25.800,00 5418,00 31.218,00

294.744,71 56.517,49 351.262,20

pe perioada de executie a lucrarilor

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat în Constructii

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Servicii de consultanta in implementarea proiectului

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea
cererii de finantare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

Audit energetic

Certificat de performanta energetica la finalizarea
lucrarilor

Proiectare

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

2

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

BD 7
OBIECTIV:                           Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei LOT VIII
Proiectant:                           QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.Calea Plevnei nr. 145 B, Bloc 4, Parter, sector 6, Bucuresti

DG - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT                                Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii
Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei LOT VIII

CHELTUIELI ELIGIBILE+NEELIGIBILE

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli



4.1 3.400.579,28 646.110,06 4.046.689,34

4.2 7.182,68 1.364,71 8.547,39

4.3 19.750,64 3.752,62 23.503,26

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00

3.427.512,60 651.227,39 4.078.739,99

5.1 55.675,96 10.578,43 66.254,39

5.1.1 55.675,96 10.578,43 66.254,39

5.1.2 0,00 0,00 0,00

5.2 0,00 0,00 0,00

5.2.1 0,00 0,00 0,00

5.2.2 0,00 0,00 0,00

5.2.3 0,00 0,00 0,00

5.2.4 0,00 0,00 0,00

5.2.5 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00

5.4 14.944,00 2.848,00 17.792,00

70.619,96 13.426,43 84.046,39

6.1 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.792.877,27 721.171,32 4.514.048,59

3.463.437,92 658.053,20 4.121.491,12

Constructii si instalatii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

In preturi la data de dec. 2023; 1 euro = 4,9227  lei curs inforeuro la luna mai 2021
Data                                                                                                      Intocmit
10.11.2025                                                                                     .............................
.............................
Beneficiar/ Investitor Orasul Simleu Silvaniei
.................................

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)



Pag  1

Valoare (fara 
TVA)

TVA Valoare cu 
TVA

lei lei lei

1 3 4 5

1.1 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00

3.1.1 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00

3.2 2.000,00 380,00 2.380,00

3.3 9.000,00 1710,00 10.710,00

3.4 28.000,00 5320,00 33.320,00

3.4.1 18.000,00 3420,00 21.420,00

3.4.2 10.000,00 1900,00 11.900,00

3.5 206.944,71 39.319,49 246.264,20

3.5.1 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00

3.5.3 81.944,71 15569,49 97.514,20

3.5.4 6.000,00 1140,00 7.140,00

3.5.5 20.000,00 3800,00 23.800,00

3.5.6 99.000,00 18810,00 117.810,00

3.6 0,00 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00 0,00

3.7.1.1 0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00

3.8 48.800,00 9272,00 58.072,00

3.8.1 23.000,00 4370,00 27.370,00

3.8.1.1 23.000,00 4370,00 27.370,00

3.8.1.2 0,00 0,00 0,00

3.8.2 25.800,00 4902,00 30.702,00

294.744,71 56.001,49 350.746,20

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat în Constructii

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Servicii de consultanta in implementarea proiectului

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea
cererii de finantare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

Audit energetic

Certificat de performanta energetica la finalizarea
lucrarilor

Proiectare

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

2

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

BD 7
OBIECTIV:                           Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei LOT VIII
Proiectant:                           QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.Calea Plevnei nr. 145 B, Bloc 4, Parter, sector 6, Bucuresti

DG - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT                                Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii
Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei LOT VIII

CHELTUIELI ELIGIBILE

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli



4.1 2.965.908,88 563.522,69 3.529.431,57

4.2 7.182,68 1.364,71 8.547,39

4.3 19.750,64 3.752,62 23.503,26

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00

2.992.842,20 568.640,02 3.561.482,22

5.1 55.675,96 10.578,43 66.254,39

5.1.1 55.675,96 10.578,43 66.254,39

5.1.2 0,00 0,00 0,00

5.2 0,00 0,00 0,00

5.2.1 0,00 0,00 0,00

5.2.2 0,00 0,00 0,00

5.2.3 0,00 0,00 0,00

5.2.4 0,00 0,00 0,00

5.2.5 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00

5.4 14.944,00 2.839,36 17.783,36

70.619,96 13.417,79 84.037,75

6.1 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.358.206,87 638.059,31 3.996.266,18

3.028.767,52 575.465,83 3.604.233,35
In preturi la data de dec. 2023; 1 euro = 4,9227  lei curs inforeuro la luna mai 2021
Data                                                                                                      Intocmit
10.11.2025                                                                                     .............................
.............................
Beneficiar/ Investitor Orasul Simleu Silvaniei
.................................

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Constructii si instalatii



Pag  1

Valoare (fara 
TVA)

TVA Valoare cu 
TVA

lei lei lei

1 3 4 5

1.1 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00

3.1.1 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00

3.3 0,00 0,00 0,00

3.4 0,00 0,00 0,00

3.4.1 0,00 0,00 0,00

3.4.2 0,00 0,00 0,00

3.5 0,00 0,00 0,00

3.5.1 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00

3.5.3 0,00 0,00 0,00

3.5.4 0,00 0,00 0,00

3.5.5 0,00 0,00 0,00

3.5.6 0,00 0,00 0,00

3.6 0,00 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00 0,00

3.7.1.1 0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 0,00 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00 0,00

3.8 0,00 0,00 516,00

3.8.1 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2 0,00 0,00 0,00

3.8.2 0,00 516,00 516,00

0,00 516,00 516,00

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 
de Stat în Constructii

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Servicii de consultanta in implementarea proiectului

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea
cererii de finantare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

Audit energetic

Certificat de performanta energetica la finalizarea
lucrarilor

Proiectare

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

BD 7
OBIECTIV:                           Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei LOT VIII
Proiectant:                           QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.Calea Plevnei nr. 145 B, Bloc 4, Parter, sector 6, Bucuresti

DG - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT                                Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii
Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei LOT VIII

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

2

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica



4.1 434.670,40 82.587,38 517.257,78

4.2 0,00 0,00 0,00

4.3 0,00 0,00 0,00

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00

434.670,40 82.587,38 517.257,78

5.1 0,00 0,00 0,00

5.1.1 0,00 0,00 0,00

5.1.2 0,00 0,00 0,00

5.2 0,00 0,00 0,00

5.2.1 0,00 0,00 0,00

5.2.2 0,00 0,00 0,00

5.2.3 0,00 0,00 0,00

5.2.4 0,00 0,00 0,00

5.2.5 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00

5.4 0,00 8,64 8,64

0,00 8,64 8,64

6.1 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

434.670,40 83.112,02 517.782,42

434.670,40 82.587,38 517.257,78
In preturi la data de dec. 2023; 1 euro = 4,9227  lei curs inforeuro la luna mai 2021
Data                                                                                                      Intocmit
10.11.2025                                                                                     .............................
.............................
Beneficiar/ Investitor Orasul Simleu Silvaniei
.................................

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Constructii si instalatii
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